

Berechnungsinformation

Gebietsname	Diemelstadt_Stadt_1907-058_01_ZNP
Planungsregeln	Zielnetzplanung (ZNP)
Anzahl Haushalte	3127
Anzahl Gebäude	2305
Haushaltdichte (Haushalte/km ²)	375

Kostenaufschlüsselung

	Bereitstellungskosten	Aktivierungskosten	Gesamtkosten	%
Baumaßnahmen	€ 9.927.478,00	€ 0,00	€ 9.927.478,00	61,01%
Kundenanschlüsse	€ 0,00	€ 230.500,00	€ 230.500,00	1,42%
Hausanschlüsse	€ 484.050,00	€ 2.332.892,84	€ 2.816.942,84	17,31%
Verzweigerkabelne	€ 1.718.671,28	€ 0,00	€ 1.718.671,28	10,56%
Primäre Verteilung	€ 529.774,28	€ 0,00	€ 529.774,28	3,26%
Hauptkabelnetz	€ 1.049.484,68	€ 0,00	€ 1.049.484,68	6,45%
Gesamtkosten	€ 13.709.458,24	€ 2.563.392,84	€ 16.272.851,08	100%

Ergebnisse

Gesamtkosten des Projekts	€ 16.272.851,08
Gesamtkosten der Bereitstellung	€ 13.709.458,24
Aktivierungskosten insgesamt	€ 2.563.392,84
Kosten pro Hausanschluss	€ 7.059,81

